

十、最后报价

附件9 报价一览表（服务类适用）

报价一览表（服务类适用）

项目名称	紫苑路（学士路-长潭西）道路提质改造工程可研+设计（方案、初步、施工图设计）服务	委托代理编号	HNXC-20223ZX173
服务内容	<p>(1) 可行性研究报告编制：包括但不限于对本项目道路改扩建工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程全部建设内容。按照国家、地方相关法规、标准及深度要求出具可行性研究报告文本，并获得行政主管部门批复；</p> <p>(2) 设计服务内容：包括但不限于对本项目道路改扩建工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等配套工程及设施、配套管网等红线范围内的所有建设内容涉及的所有专业设计的方案设计（含经业主及行政主管部门审查认可）、初步设计文件、施工图设计及后续配合（含初步设计批复、概算批复、招投标、现场施工等）工作服务；</p> <p>(3) 供应商须负责在项目报批过程中无偿按相关主管部门和采购人要求进行修改完善，配合采购人完成审批。</p>		
可研编制费	大写：贰万捌仟捌佰元人民币整 小写：28800.00 元人民币整		
设计费（含方案设计和初步设计，施工图设计）	大写：肆拾贰万贰仟肆佰元人民币整 小写：422400.00 元人民币整		
投标总价（可研编制费+设计费（含方案设计和初步设计，施工图设计））	大写：肆拾伍万壹仟贰佰元人民币整 小写：451200.00 元人民币整		
设计成交优惠率	设计成交优惠率=【(1-设计费/设计费最高限价)*100%】=4.00%		
服务周期	设计总周期 70 日历天。方案设计 20 天，可研编制 10 天，方案及可研批复完成后 20 天完成初步设计，初步设计批复 20 天完成施工图（所有阶段完成时间均不含行政审批时间）。具体以合同签订为准。		
项目负责人	刘飞军		

备 注	1、可研编制费用为包干价,不得高于30000.00元。 2、投标总价仅作为投标报价评审计分所用,不作为结算依据。 3、设计费按长财评综[2022]14号计算,其计费额暂按1800万元,专业调整系数取0.8(城市道路),复杂调整系数取1.0(城市道路),附加调整系数取1.1(改扩建工程),设计费上限值为44万元,最终计费额为招标控制价或施工图预算,没有招标控制价或施工图预算的以工程结算价作为计费额,最终结算不高于本上限值中的相关系数,且总金额不超过44万元。
-----	--

注：投标报价不能超过分项限价，否则视为无效投标。

供应商（盖单位章）：中国华西工程设计建设有限公司

法定代表人或其委托代理人签字：李智强

日期：2024年01月22日

法定代表人和委托代理人的签字必须为亲笔签名，否则为无效投标（或响应）

附件 9-1 分项价格表(服务类适用)

分项价格表(服务类适用)

项目名称：紫苑路（学士路-长潭西）道路提质改造工程可研+设计（方案、初步、施工图设计）服务

包号：/

金额单位：元

序号	费用分项名称	计算过程和公式/计算依据	金额（元）	备注
1	设计费（含方案设计和初步设计，施工图设计）	按文件执行	422400.00	/
2	可研编制费	按文件执行	28800.00	/
合计			451200.00	第 1 至 2 项分项费用之和

报价金额合计：小写：451200.00 元 大写：肆拾伍万壹仟贰佰元整

注：（1）本表包含磋商文件第四章《采购需求》或其他部分对该项目所有要求的详细报价。

“合计”应与附件 9-1《报价一览表》“报价”一致；

供应商（盖单位章）：中国华西工程设计建设有限公司

法定代表人或其委托代理人签字：高翔

日期：2024 年 01 月 22 日

