

翰林公园建设工程及翰林路（莲坪路-翰林路桥）提质改造工程项目施工澄清答疑公告

各投标人：

翰林公园建设工程及翰林路（莲坪路-翰林路桥）提质改造工程项目施工投标人提出疑问时间已按招标公告的规定时间（2023年4月14日17:00）截止。投标人提交的问题经过汇总归类，类似问题不逐个答复。本次澄清与答疑文件作为招标文件组成部分，现对本项目投标人答疑进行回复，具体如下：

1、根据湖南省住房和城乡建设厅-“关于《投标信息表》所填内容的咨询”回复：“暂估金额包括专业工程暂估价和分部分项工程暂估价，不包括材料暂估价”。本项目暂估价填写是否只填专业工程暂估价+分部分项工程暂估价金额，还是专业工程暂估价+分部分项工程暂估价+材料暂估价？

答：《投标信息表》中的暂估价只需填写“专业工程暂估价+分部分项工程暂估价金额”。

2、①暂估价部分分部分项暂估价 6315618.00 元，单位工程未设置税率，价格是否含税。②暂估价填写时分部分项暂估价是否按 6315618.00 元，专业暂估价是否按 889908.26 元。

答：暂估价填写时按分部分项暂估价含税价 6315618.00 元，专业工程暂估价含税价 970000.00 元填写，详见最新发布的工程量清单。

3、招标文件 P18（计划工期：365（其中翰林路（莲坪路-翰林路桥）提质改造工程工期 120 天）■天□月□年）和 P86（工期总日历天数：390 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。）两处地方工期不一致，以哪个为准？。

答：本项目工期要求为 365 日历天（其中翰林路（莲坪路-翰林路桥）提质改造工程工期 120 日历天）。

4、招标文件第 266 页投标信息表中“其中暂估价（万元）”是否填写专业工程估价和分部分项工程暂估价之和？是否填写不含税价？

答：《投标信息表》中的暂估价填写专业工程暂估价与分部分项工程暂估价的含税金额之和。

5、招标公告 1.2.1 以及投标人须知 1.1.4 项目名称为：翰林公园建设工程及翰林路（莲坪路-翰林路桥）提质改造工程项目施工；第四章第一部分合同协议书中工程概况 1 项目名称为：翰林公园建设工程及翰林路（莲坪路-翰林路桥）提质改造工程项目；请问该招标项目的项目名称是否以投标人须知中的“翰林公园建设工程及翰林路（莲坪路-翰林路桥）提质改造工程项目施工”为准。

答：本项目项目名称为翰林公园建设工程及翰林路（莲坪路-翰林路桥）提质改造工程项目施工。

6、第八章投标函格式中三、投标函附录表格中第 6 项需填写承包人履约担保金额，投标人须知 7.3.1 履约担保中担保金额为：合同签订前，中标价格的 8%，第四章第三部分专用合同条款 3.7 履约担保金额为：合同价的 8%。请问，该处填写是否以 第四章第三部分专用合同条款 3.7 履约担保金额“合同价的 8%”为准。

答：以合同签订前，中标价格的 8%为准。

7、第八章投标函格式中八项目管理机构（二）主要人员简历表中，需要提供拟任项目经理的建造师注册证书、项目负责人安全生产考核合格证书、身份证的复印件且表格里也需要填写建造师注册证书、项目负责人安全生产考核合格证书证件号等相关信息；请问，若用的是省级园林绿化企业项目负责人，该部分是否只需要提供“省级园林绿化企业项目负责人证，身份证复印件”，且表格内注册建造师职业资格等级、建造师专业、安全生产考核合格证书证号是否可以填入“/”。

答：若拟任项目经理为省级园林绿化企业项目负责人须提供“省级园林绿化企业项目负责人证，身份证复印件”，表格内注册建造师职业资格等级、建造师专业、安全生产考核合格证书证号填入“/”。

本项目投标文件递交截止时间(投标截止时间)、开标时间和投标保证金交纳截止时间不变。