
含浦片区雨污分流整治工程二批次（部分污水管道系统补齐及地块雨

污分流）施工图设计服务澄清答疑公告 

 

各潜在投标人： 

含浦片区雨污分流整治工程二批次（部分污水管道系统补齐及地块雨污分

流）施工图设计服务投标人提出疑问时间已按招标公告、招标文件的规定时间

（2024 年 3 月 17 日 17：00 时）截止。投标人提交的问题经过汇总归类，类似

问题不逐个答复。本次答疑澄清文件作为招标文件组成部分，对招标文件疑问的

回复如下: 

问题 1:拟派项目给排水专业负责人承担类似工程设计业绩（市政排水）的

是否指专业负责人以项目负责人身份承担过类似业绩？ 

答：拟派项目给排水专业负责人承担类似工程设计业绩（市政排水）的是指

专业负责人以项目负责人/专业负责人身份承担过类似业绩。 

问题 2:招标文件中类似工程设计业绩有效时间以初步设计批复(或初步设

计备案表或初步设计审查技术性文件或施工图审查文件) 的日期为准。金额是

否以初步设计批复（或概算批复）中的建安费/工程费为准？请明确。 

答：按招标文件规定执行，类似工程业绩金额以初步设计批复（或初设概算

批复）中的建安费/工程费为准。 

问题 3:如省级省勘协会奖项类别为水平评价类，是否按相应的评价等级计

分？ 

问题 4:招标文件中关于荣誉奖项未划分获奖等级，分差较大，应明确各等

级得分细项。 

问题 3-4 答：详见澄清文件。 

修改获奖部分为： 

1、投标人获得省级及以上勘察设计行业协会颁发或省级及以上住房和城乡

建设行政部门颁发的市政公用工程设计奖(或优秀市政工程设计奖)的，国家级

一等奖每个计 5 分，二等奖每个计 4 分，三等奖每个计 3 分；省级一等奖每个

计 2 分，二等奖每个计 1.5 分，三等奖每个计 1 分。获奖最多计 2 个，本项最

多计 7 分。  

2、投标人获得省级及以上勘察设计行业协会颁发或省级及以上住房和城乡

建设行政部门颁发的水系统工程设计奖的，国家级一等奖每个计 5 分，二等奖

每个计 4 分，三等奖每个计 3 分；省级一等奖每个计 2 分，二等奖每个计 1.5



分，三等奖每个计 1 分。获奖最多计 2 个，本项最多计 7 分。 

问题 5:联合体承接设计任务的类似工程项目，业绩如何确定？ 

答：投标人以联合体形式承接的类似业绩，其承担的设计内容及规模满足

招标文件规定的，认定为类似业绩。 

问题 6:本项目招标文件中要求提交投标担保，形式为承诺，承诺的书面形

式是否由投标人自拟？ 

答：按招标文件第六章投标文件格式中要求提供，请投标人重新下载招标

文件后编制投标文件。  

问题 7:根据长财评综（2022）14 号文，相关系数按招标文件取值，施工图

阶段按 0.5，计算施工图设计费为 305.84 万元，请问招标文件中上限值计算是

否有误？ 

答：本项目最高投标限价为经财评审定价格，按招标文件规定执行。 

问题 8:《设计团队情况说明和项目解读》中要求的前 4 项资料在资格审查

材料已有相关表格资料，是否还需在本项中重复提供？ 

答：按招标文件规定执行。 

问题 9:（1）本项目前期研究于 2022 年 11 月 29 日中标公示，根据含浦片

区雨污分流整治工程前期研究项目（项目编号 430104202209080033，以下简称

前期研究）招标文件，主要内容包括山水调查、市政排水管线及地形测量检测、

水质水量调查，并完成前期方案研究，为工程设计阶段确定具体实施范围和主要

内容；工程设计阶段主要内容为根据前期调查阶段确定的改造范围，按照水系统

工程的设计理念，以城市水环境综合治理为基底，对需要改造的小区地形、地下

综合管线及市政道路除排水外的其他管线进行测量，并完成项目可行性研究报

告和初步设计，建立含浦片区雨污分流整治水系统环境工程建设项目库。 本次

施工图挂网资料提供不齐全，仅挂网部分初步设计，且提供的初步设计文字说明

严重删减仅 11 页，且图纸为无法编辑的 PDF 版文件，有排除潜在投标人嫌疑，

为保证此次投标公平性、公正性。需补充提供项目投标必须的基础资料，包括以

下资料： 前期研究成果：（1）山水调查报告；（2）市政排水管线及地形测量

检测资料；（3）水质水量调查报告。（4）完整初步设计文件；（5）完整可行

性研究报告；（6）前期设计阶段会议纪要或审查报告。 基础文件：（1）片区

控制性详细规划（文本、说明书及图纸）；（2）排水专项规划（文本、说明书

及图纸）；（3）地勘资料。 

问题 10:本招标文件评分表(P50 页)，项目解读（占比 9 分）中需（1）对区

内现行相关道路、竖向、用地、排水防涝、水污染治理、海绵城市、排水等规划



进行解读；（2）对汇水区内污染治理、内涝治理的相关规划的理解和分析；（3）

对现状排水管调查及分析；（4）对区域内现状污水收集、排放及水污染问题调

查及分析；（5）对现状污水厂调查及分析；（6）对现状排水管网的淤积、病害

及系统 运行水位情况调查及分析；（7）对下游排水口水质、水量调查及分析；

（8）对现状排水管网、设施及运行系统存在的问题及分析。 本项目挂网资料严

重不足，挂网资料无上述 8 部分规划或调查报告，潜在投标人无法进行分析。根

据含浦片区雨污分流整治工程前期研究项目（包括可行性研究、初步设计）公示

合同，工作内容包括上述 3~8 部分调查。本次施工图招标文件中，并没有排斥前

期可行性研究和初步设计单位，因此现在挂网资料不足，严重倾向含浦片区雨污

分流整治工程前期研究项目中标单位，有排斥潜在投标人嫌疑。违反《中华人民

共和国招标投标法实施条例》第三十二条：招标人不得排斥潜在投标人或者投标

人。（一）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息。 为

保证此次投标公平性、公正性，需将上述 8 部分规划或调查报告进行公示。 

问题 11:挂网资料严重不足，初步设计说明仅删减为 11 页，图纸为 PDF 版

本。本招标文件眼中倾向与前期初步设计参与单位，挂网资料需补充可初步设计

图纸（为可编辑 CAD 版本）。 

问题 9-11 答： 本项目是含浦片区雨污分流整治工程的部分子项，本次公

示招标范围内相关资料；现补充地勘、调查报告及相关图纸等资料（见附件）。 

本项目投标文件递交截止时间(投标截止时间)、开标时间、投标保证交纳截

止时间及开标地点均不变，敬请各投标人自行关注。 

本项目招标文件中涉及上述相关内容的相应进行修改，原招标文件与本次

发布的文件内容不一致的，以本次发布的文件内容为准。本次答疑及澄清公告作

为招标文件组成部分，与招标文件具有同等的法律效力。 

 

 

招 标 人：湖南智谷投资发展集团有限公司  

招标代理机构：湖南华中源工程项目管理有限公司 

2024 年 3 月 19 日 


